

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R\$) |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Administração Local | 24.730,90 |
| 2 | Serviços Preliminares | 2.973,56 |
| 3 | Meio Fio e Compactação | 22.997,30 |
| 4 | Calçada e Rampa | 150.531,74 |
| 5 | Terra Vegetal, Grama e Pedra | 105.082,19 |
| 6 | Plantio de Arvore | 59.194,53 |
| 7 | Pintura e Acabamento | 25.910,14 |
| 8 | Equipamentos | 25.744,80 |
| 9 | Eletroduto e Caixa | 35.148,88 |
| 10 | Quadros e Fiação | 68.787,55 |
| 11 | Poste | 103.666,14 |
| 12 | Luminárias | 145.232,27 |
| 13 | Elaboração de Projeto | 30.000,00 |