
LOCAL: SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

Área 3.622,00 Meio-fio: 1.100,38      m

1.0

1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra (2,40*1,20) m² 2,88

1.2 Levantamento Topográfico area de pavimentação m² 3622,00

2.0

SUB-LEITO

2.1
Escavacao mecanica de material 1a. Categoria,

proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp).
VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO m³ 1665,95

2.2
Transporte do material referente a limpeza e rebaixamento

do greide DMT= 3,00 km
VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO m³ x km 6247,32

2.3 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida MATERIAL ESCAVADO / 1 M m² 950,24

2.4
Regularização de sub-leito, abrangendo homogeneização,

umedecimento e compactação.
extensão das vias x (largura média + folgas laterais 2 * 0,12 m) m² 3810,46

BASE

2.5
Escavação e carga de material de 1ª categoria utilizando

trator de esteiras cat. D-8, para base
VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO m³ 950,24

2.6
Transporte de material escavado da jazida de 1ª categoria

DMT= 3,00 km
VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO m³ x km 3563,40

2.7

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASECOM SOLO

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (com 20 cm.

de altura)

VIDE NOTA DE SERVIÇO - QUADRO DE RESUMO m³ 950,24

3.0

3.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

Area Levantada para pavimentação m² 3622,00

3.2 Transporte do colchão de Areia
espessurado do cochão (0,05m) x área a pavimentar (ITEM 4.1) x

distância de são bento - Araguatins (65 km)
m³ x km 11771,50

4.0

4.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

perímetro de meio fio - VER LEVANTAMENTO DE RUAS m 1206,71

5.0

5.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016

perímetro de acessibilidade - VER LEVANTAMENTO DE RUAS X 1,2 M

LARGURA DA CALÇADA X 0,07 M ESPESSURA DA CALÇADA
m³ 92,43

5.2 PISO TATIL
[QUANT.POR ACESSO(3,0)* A ESPESSURA (0,20)* A LARGURA DA

CALÇADA (1,2)* QUANT. DE ACESSO(18)] 
m² 12,96

ACESSIBILIDADE

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO 

GABINETE DO PREFEITO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM DESCRIÇÃO MÉMORIA DE CÁLCULO UN. QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E ACESSIBILIDADE 
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OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS E ACESSIBILIDADE 

6.0 SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL (PLACAS)

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16

COM PINTURA REFLETIVA
dimensões mínimas, conforme manual CONTRAN (vias urbanas)

6.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 levantamento unitario UNIDADE 5,00

6.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 levantamento unitario UNIDADE 10,00

6.3
Placa de Identificacao de logradouros (esmaltada - 45 x 25

cm)
levantamento unitario un 10,00

SINALIZACAO HORIZONTAL

6.4 FAIXAS DE TRAVESSIAS DE PEDESTRES (FTP)

largura da via / memória de cálculo QUANTITATIVO FTP (VER LEVANTAMENTO DE RUAS)

7,0 m de largura / area 7,0*(4,0*0,4) = 11,2 m² 3 33,60

5,0 m de largura / area 5,0*(4,0*0,4) = 8,0 m² 3 24,00

6,0 m de largura / area 6,0*(4,0*0,4) = 9,6 m² 3 28,80

área total FTP m² 86,40

6.5 LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

largura da via / memória de cálculo QUANTITATIVO LRE (VER LEVANTAMENTO DE RUAS)

7,0 m de largura / area 3,5*0,40 = 1,4 m² 3 4,20

5,0 m de largura / area 2,5*0,40 = 1,0 m² 3 3,00

6,0 m de largura / area 3,0*0,40 = 1,2 m² 3 3,60

área total LRE m² 10,80

6.6 MARCAS LONGITUDINAIS - (LFO-01; LFO-02; LPP)

Faixa Simples Contínua (LFO-01) QUANTITATIVO VER LEVANTAMENTO DE RUAS x 0,15 m m² 13,50

área total de pintura de marcas longitudinais m² 13,50

m² 110,70

7.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 UNIDADE POR MÊS MÊS 4,00

8.0

8.1 Elaboração de projetos 1,5% do valor global do empreendimento un. 1,00

PROJETOS

área total de pintura de sinalização horizontal
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