
Nº SICONV
912191/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 481.104,00 23.190,90 504.294,90

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO 
SEXTAVADO (BLOQUETE) E 
ACESSIBILIDADE

Em Análise 2.364,40        m² LOTE 1 481.104,00 9.294,90  - 490.398,90

2.
Elaboração de 

estudos e projetos
Elaboração de estudos e projetos ESTUDOS E PROJETOS Em Análise 1,00               un LOTE 1  - 13.896,00  - 13.896,00

481.104,00 23.190,90  - 504.294,90
( 95,40% ) ( 4,60% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: PAULO WANDERSON DE SOUSA DAMASCENO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TOCANTINS SÃO BENTO DO TOCANTINS

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 

terça-feira, 14 de junho de 2022

SÃO BENTO DO TOCANTINS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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